

26.01.2023

דף 1 מתוך 2 כולל דף זה

**לכבוד**

**מציעים, מכרז פומבי מס' 06/2022**

לביצוע עבודות להקמת גשר להולכי רגל ומעבר תת קרקעי במתחם סיטי גבעתיים

**שלום רב,**

**מענה לשאלות הבהרה**

מס"ד	סעיף במכרז	שאלה	תשובה
1		האם ניתן להגיש הצעה משותפת של שתי חברות	אין שינוי בתנאי המכרז. על מגיש ההצעה לעמוד בכל תנאי הסף. ניתן להגיש הצעה מטעם שתי חברות בתנאי שכל אחת מהן עומדת בכל תנאי הסף.
2	מסמך 3 סעיף 15.3	מבקשים לבטל את העיכובן בשיעור של 5%. העיכובן בנוסף לערבות ואין כל סיבה לכך.	אין שינוי בתנאי המכרז
3	ערבות ביצוע	להפחית שיעור ערבות ביצוע ל-5% וערבות בדק ל-2.5%	אין שינוי בתנאי המכרז
4		להוסיף למסמכי במכרז מדידת +as made מדידה של מצב תשתיות עדכני	מצורף תוכנית תשתיות מעודכנת
5		1. למכרז צורף דוח מ-6.4.22 מבקשים דו"ח הידרולוג מעודכן. 2. האם נדרש טיפול voc באמצעות מסנני פחם? 3. מה ריכוז המזהמים? 4. מהי כמות הנגר הצפויה?	1. דו"ח הידרולוג מהוה אסמכתא נכונה למועד המכרז. 2. העבודות כוללת טיפול בפחם פעיל. 3. מצורף תוצאות דיגום אחרונות. 4. אין השפעה על נגר עילי
6	מסמך 2 סעיף 3.3	זמן ביצוע 15 חודשים. מבקשים לתקן ל-22 חודשים	אין שינוי בתנאי המכרז
7	כתב כמויות סעיף 01.01.01.0010	לא מוגדר כמויות פירוקים	מדובר בפירוקים לטובת ביצוע בנוסף לפירוק קיר מעבר לגשר - אין שינוי בתנאי המכרז
8	כתב כמויות סעיף 01.01.0020	קשה לתמחר מבקשים מדידה ודו"ח יועץ קרקע	דו"ח יועץ קרקע צורף למסמכי המכרז. מצ"ב תוכנית איתור תשתיות כביש אריאל שרון
9	כתב כמויות 01.01.025	אין הגדרה של פינוי חומר מיותר של חפירות	סעיף זה מופיע בכ"כ לטובת כמויות פסולת במידה וימצאו.
10	כתב כמויות 01.01.0060	מבקשים הבהרה לכמות העצים לכריתה/שימור	ע"פ דו"ח האגרונום. 2 עצים (מספרים 67+68 בסקר עצים) לכריתה ועץ אחד (מספר 75) לשימור.
11	כתב כמויות 02.01.0070	ע"פ תוכנית קוטר עמודים 190 ס"מ מבקש להגדיר תבנית מבוקשת ע"י אדריכל וקונסטרוקטור	על הקבלן המבצע להגיש חישובים ותכניות בהתאם למפרט הטכני עד לקבלת אישור.
12	כתב כמויות 02.01.0180	האם לבצע את התבניות של קורות אלה עם דיקטים או תבניות רגילות	בהתאם למפרט הטכני במסמכי המכרז
13	כתב כמויות 39.01.00010	מבקש הבהרה/אפיין למפרט גשר הולכי רגל זמני	הנ"ל במסגרת תכנית ההתארגנות של הקבלן לאישור מול העירייה, מדובר על גשרון זמני להולכי רגל שיהיה מוגן ובטיחות ושיאושר על ידי קונס' וממונה בטיחות מטעם הקבלן

14	פרק 96 השפלת מי תהום	ציינתם שתי חלופות להשפלת מי תהום. איזו חלופה לתמחר	מבוקש לתמחר את שתי החלופות בהתאם לכתב הכמויות. יבוצע חלופה אחת אשר תבחר ע"י המזמין טרם הביצוע.
15	מועד הגשת ההצעה למכרז	מבקשים לדחות ב- 3 שבועות ל- 2.3.23.	מועד האחרון להגשת ההצעות <b>נדחה ליום</b> 27/02/2023 בשעה 12:00 במשרדי המזמינה
16	חוסר התאמה בין מסמך 2 סעיף (ניסיון בשנים 7.5(20.17-2022 לבין 2.3 (ניסיון בשנים -2016 2021)	חוסר התאמה בשנות הניסיון	אין שינוי בתנאי המכרז. תשומת הלב לכך שעל המציע לפרט ניסיון לצורך בחינת תנאי ובנוסף לצורך בחינת מדדי האיכות. אין חוסר התאמה.
17	ניסיון בביצוע	לאשר מסירה של פרויקט דיפו לקבלן ראשי ללא טופס 4 כי את הקמת המערכות ביצע קבלן אחר	מאושר
18	ניסיון בביצוע	האם ניתן לאשר ניסיון כקבלן משנה	אין שינוי בתנאי המכרז. יש להגיש את פרטי הניסיון של המציע. ככל שהמציע עומד בתנאי הסף ניתן לפרט גם ניסיון בביצוע כקבלן משנה
19	סיווג קבלני	להקמת גשר לאשר ענף 300 ולא 100	אין שינוי בתנאי המכרז
20	עמוד 8 סעיפים 3+4	האם ניתן להגיש ניסיון של קבלן משנה	אין שינוי בתנאי המכרז. יש להגיש את פרטי הניסיון של המציע. ככל שהמציע עומד בתנאי הסף ניתן לפרט גם ניסיון בביצוע כקבלן משנה

- מסמך זה הינו חלק ממסמכי המכרז יש לצרפו כשהוא חתום להצעת המציע.
- כלל המסמכים לרבות מסמך זה מופיעים באתר החברה בכתובת <http://www.yaadg.co.il/>