

29 יולי, 2021

דף 1 מתוך 2 כולל דף זה

לכבוד

מציעים, מכרז פומבי 06/2021

לביצוע עבודות בניה ופיתוח להוספת אגף כיתות ואולם ספורט מעל מקלט קיים בבי"ס ברנר

שלום רב,

הנדון: עדכונים מספר 2

1. הבהרה

סעיף 01.96.009.0350

סעיף 01.96.009.0350

באומדן, נספח א'1 להסכם, מצויין שמחיר כל אחד מהם הוא 1 ₪.

סעיפים אלו הם סעיפי הערה בלבד - המהווים את תאורה המלא של מערכת דו כיוונית

לאזורי מחסה.

סעיפי הכמויות שלה מופיעים :

בסעיף 01.96.009.0370

בסעיף 01.96.009.0380

בסעיף 01.96.009.0390.

תיאור מלא זה לא הוכנס בסעיפים עצמם בשלב בעיה טכנית של כמות טאבים בתוכנת

הדקל ועל כן מוצגים בצורה הזו.

2. עדכונים

2.1 עדכון 1:

שינוי במיקום פתח פיר ברצפת הקומה הראשונה, באופן שתתאפשר עלייה של כבלי

החשמל מהפיתוח עד לתקרת הקומה הראשונה לרבות עדכון מסגרות- ארונות פירי

החשמל בקומת קרקע וקומה א.

2.2 עדכון 2:

איפיון קירות בין הכיתות – התאמה אקוסטית- בלוקי בטון חלולים במקום בלוקי

איטונג.

לאור עדכונים אלו הוחלפו התוכניות הבאות בסט התוכניות:

א. אדריכלות:

- גיליון 102- תוכנית קומה ראשונה+ שניה.

- גיליון מס' 601- פרטים- שונה פרט 1B בלבד.

- רשימת מסגרות- נוספו פרטי מסגרות מס' 21 + 22 בעקבות כך ברשימת

המסגרות כולה שונתה המהדורה ל-3.



E1 -

E2 -

E3 -

E4 .4 -

L1.5 -

L2.6 -

L3.7 -

T1.8 -

T2.9 -

T3.10 -

ג. **קונסטרוקציה:**

- ק-1 תוכנית יסודות ופרטי ראשי כלונס

- 2. ק-5- תכנית תקרה +3.73

בהתאמה לאמור רשימת התוכניות- נספח י' להסכם

בעקבות עדכונים אלו חל גם עדכון באומדן הפרויקט - נספח א'1 להסכם

מסך של 6,562,259.16 ₪ לפני מע"מ לסך של 6,576,395.16 ₪ לפני מע"מ.

3. מצורפות סט תוכניות מלא להעלאה לאתר + רשימת התוכניות המעודכנות + אומדן מעודכן.

4. לינק לאומדן מעודכן, רשימת תכניות מעודכנת וקובץ התוכניות

צפייה והורדת קבצים (jumbomail.me)

- מסמך זה הינו חלק ממסמכי המכרז יש לצרפו כשהוא חתום להצעת המציע.
- כלל המסמכים לרבות מסמך זה מופיעים באתר החברה בכתובת

<http://www.yaadg.co.il/>

בברכה,

דוד דבאח, מנכ"ל
ועד, חברה לפיתוח גבעתיים